
Bilan Prévisionnel

18/04/2018

Foyer de Vie de Saint Ernel

Phase AO
Surface taxable 934,62 m² Nbre de parkings: 10

Foyer de Vie de Saint Ernel Surface planchers créée 778,85 m² Nbre de lits existants: 22

BILAN  PREVISIONNEL Surface totale : 2 264,68 m² Nbre de lits créés: 10

Surfaces existantes 217,64 m²

Surfaces extension 775,57 m²
Extension/total Existant travaillé/total Existant /total Surfaces modifiées 1 271,47 m² Nbre de Lits totaux: 32

Ratios surfaces 34% 39% 26% Accueil de jour 0

0 0,00% Equivalent accueil 0

Suivant projet plans archipole DCE décembre 2017 1 10,00% Total avec adj 32

Vnc  au 30/06/2018 1557560,57 2 10,00%

Ra au 30/06/2018 951824,28 3 20,00% Surface au Lit : 70,77

€ Taux H.T. DONT EXISTANT DONT EXTENSION CONTRÔLE T.V.A. T.V.A. TOTAL TTC TOTAL TTC TOTAL TTC CONTRÔLE
EXISTANT EXTENSION EXISTANT EXTENSION OPERATION

Valeur nette comptable 1 557 560,57 1 557 560,57 0,00 0,00 -   0,00 -   0,00 1 557 560,57 0,00 1 557 561

Taxes Foncières 500 2 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1     100,00 1     0,00 1 100,00 0,00 1 100

Géomètre topo et divers 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 1     0,00 1     300,00 0,00 3 300,00 3 300

Détection réseaux 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 1     110,00 1     0,00 1 210,00 0,00 1 210

Etudes Eaux pluviales 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1     0,00 1     100,00 0,00 1 100,00 1 100

Sondages 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 1     0,00 1     420,00 0,00 4 620,00 4 620

P.F.A.C. ccpld 300 10 9 600,00 0,00 9 600,00 0,00 1     0,00 1     960,00 0,00 10 560,00 10 560

Taxe d'aménagement communale. 701 3,5 11 465,45 0,00 11 465,45 0,00 1     0,00 1     1 147,00 0,00 12 612,45 12 612

Stationnements TA communale 2000 3,5 700,00 0,00 700,00 0,00 1     0,00 1     70,00 0,00 770,00 770

Taxe d'aménagement départementale. 701 1,5 0,00 0,00 0,00 0,00 1     0,00 1     0,00 0,00 0,00 0

Stationnements TA départementale 2000 1,5 300,00 0,00 300,00 0,00 1     0,00 1     30,00 0,00 330,00 330

Redevance archéologie. 701 0,4 2 620,67 0,00 2 620,67 0,00 1     0,00 1     262,00 0,00 2 882,67 2 883

Stationnements redevance archéologie 2000 0,4 80,00 0,00 80,00 0,00 1     0,00 1     8,00 0,00 88,00 88

Taxe Architecture 701 0,3 1 965,51 0,00 1 965,51 0,00 1     0,00 1     197,00 0,00 2 162,51 2 163

Brancht eau pot 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 1     0,00 1     300,00 0,00 3 300,00 3 300

Telecom 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 1     0,00 1     250,00 0,00 2 750,00 2 750

Neutralisation et Dévoiements réseaux 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 1     0,00 1     1 000,00 0,00 11 000,00 11 000

Désembouages 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 1     

ERDF 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 1     0,00 1     500,00 0,00 5 500,00 5 500

V.R.D. 80,00 0,00 135 592,00 0,00 135 592,00 0,00 1     0,00 1     13 559,00 0,00 149 151,00 149 151

1- TOTAL FONCIER 37,0% 1 755 784,20 1 564 760,57 191 023,63 0,00 210,00 19 103,00 1 559 870,57 210 126,63 1 769 997 1 769 997,20

Total Travaux y compris vrd 2 513 064,44 1     0,00 1     0,00 0,00 0,00 0

Total Travaux batiment 2 377 472,44 1     0,00 1     0,00 0,00 0,00 0

Locaux neufs 64,00% 775,57 1 521 582,36 0,00 1 521 582,36 0,00 1     152 158,00 1     152 158,00 152 158,00 1 673 740,36 1 825 898

Locaux modifiés 36,00% 1 271,47 855 890,08 855 890,08 0,00 0,00 1     85 589,00 1     0,00 941 479,08 0,00 941 479

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1     0,00 1     0,00 0,00 0,00 0

Aléas 3,00 71 324,17 25 676,70 45 647,47 0,00 1     7 132,00 1     4 565,00 32 808,70 50 212,47 83 021

       2- TOTAL CONSTRUCTION 51,6% 2 448 796,61 881 566,78 1 567 229,83 0,00 244 879,00 156 723,00 1 126 445,78 1 723 952,83 2 850 399 2 850 398,61

Etudes préalables 14 850,00 5 346,00 9 504,00 0,00 1     1 485,00 1     950,00 6 831,00 10 454,00 17 285

Architectes 1 901 357,00 8 152 108,56 54 759,08 97 349,48 0,00 1     15 211,00 1     9 735,00 69 970,08 107 084,48 177 055

Supplément architecte modifications dce 200 000,00 8 16 000,00 5 760,00 10 240,00 0,00 1     1 600,00 1     1 024,00 7 360,00 11 264,00 18 624

Contrôle 2 280 000,00 0,79% 17 960,00 6 465,60 11 494,40 0,00 1     1 796,00 1     1 149,00 8 261,60 12 643,40 20 905

S.P.S. 2 280 000,00 0,29% 6 540,00 2 354,40 4 185,60 0,00 1     654,00 1     419,00 3 008,40 4 604,60 7 613

Suppléments contrôle 233 064,44 1,00% 2 330,64 839,03 1 491,61 0,00 1     233,00 1     149,00 1 072,03 1 640,61 2 713

Coordonnation SSI 10 000,00 3 600,00 6 400,00 0,00 1     1 000,00 1     640,00 4 600,00 7 040,00 11 640

BET Divers 5 000,00 1 800,00 3 200,00 0,00 1     500,00 1     320,00 2 300,00 3 520,00 5 820

BET Cuisine 3 200,00 1 152,00 2 048,00 0,00 1     320,00 1     205,00 1 472,00 2 253,00 3 725

Le LOGIS BRETON Etudes 3 200,00 1 152,00 2 048,00 0,00 1     320,00 1     205,00 1 472,00 2 253,00 3 725

Le LOGIS BRETON 4,6% 145 000,00 52 200,00 92 800,00 0,00 1     14 500,00 1     9 280,00 66 700,00 102 080,00 168 780

Actualisations 2,0% 1,1% 51 687,77 18 607,60 33 080,17 0,00 1     5 169,00 1     3 308,00 3 308,00 36 388,17 39 696

Dommage-Ouvrages 3 191 346,21 0,88 28 083,85 10 110,18 17 973,66 0,00 1     2 808,00 1     1 797,00 12 918,18 19 770,66 32 689

Dommage-Ouvrages existant 1 027 068,09 0,58 5 956,99 5 956,99 0,00 1     596,00 1     0,00 6 552,99 0,00 6 553

Frais de dossiers 1 500,00 540,00 960,00 0,00 1     150,00 1     96,00 690,00 1 056,00 1 746

Insertions 1 000,00 360,00 640,00 0,00 1     100,00 1     64,00 460,00 704,00 1 164

Divers 2 500,00 900,00 1 600,00 0,00 1     250,00 1     160,00 1 150,00 1 760,00 2 910

Frais préfinancement estimés 1,5% 69 797,52 25 127,11 44 670,41 0,00 1     6 980,00 1     4 467,00 32 107,11 49 137,41 81 245
Frais préfinancement calculés 54411
       3- TOTAL PRESTATIONS INTELLECTUELLES 536 715,34 197 030,00 733 745,34 53 672,00 33 968,00 230 233,40 373 653,34 603 887 603 886,74

   TOTAUX 4 741 296,15 2 643 357,35 2 491 998,80 298 761,00 209 794,00 2 916 549,75 2 307 732,80 5 224 282,55 5 224 282,55

114 551
163 259

3 666 722
3 991 928Valeur du bien

Coût  au  Lit  TTC avec Vnc

COUT TOTAL hors vnc

Coût  au  Lit  TTC hors vnc
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Plan de Financement

Postes -                       
Phase AO

Total à Financer 5 224 283                      
dont charge foncière 1 769 997                      

Nombre de places transférées 20         Nbre de Lits extension: 10                            u
Nombre de places créées 12         Nbre de Lits existants : 22                            u

Total lits 32                            

Subvention du Conseil Général Taux : 10                            % 352 000                         
Max/lit 110 000                   €

Assiette max 3 520 000                €

Subvention max 352 000                   €

Subvention ccpld
Subvention  Etat 10                                  

Total subventions 352 010                         6,7%

Prêt PLUS CDC FONCIER (1-(totalsubs)/prv)*cf -                                 
Prêt bancaire 605 736                         
Prêt PLUS CDC 4 266 536                      

Total Prêts 4 872 273                      93,3%

PLAN  de  FINANCEMENT

Foyer de Vie de Saint Ernel
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