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CONVENTION POUR L'ALIMENTATION EN GAZ NATUREL D'UNE ZONE D'AMENAGEMENT
Entre

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS
Domicilié a Maison des services publics 59 rue de Brest BP 849, 29800 LANDERNEAU,
Représenté par son maire en exercice, Patrick LECLERC

Désigné ci-aprés par ' AMENAGEUR,
et

GRDF Société anonyme au capital de 1 800 745 000 €, dont le siége social est situé au 6 rue Condorcet 75009
Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 444 786 511 RCS,

Représenté par David COLIN, Délégué Marché d'Affaires , diment habilité(e) a cet effet,

Désigné ci-aprés par GRDF,

Ci-apres individuellement désignées par la Partie et collectivement par les Parties

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
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PREAMBULE

La commune (ou établissement public compétent) de PLOUEDERN initiatrice de la ZONE D'AMENAGEMENT
ZAE DE SANT ALAR - SAINT ELOI EXTENSIONa prévu de réaliser I'aménagement et I'équipement de la ZONE
D'AMENAGEMENT.La ZONE D’AMENAGEMENT a été crée par la délibération de |'organe délibérant de la
collectivité publique en date du 02/05/2017.

Le Grenelle de I'Environnement et la loi de Transition Energétique fixent des objectifs ambitieux de réduction
des consommations d'énergie et de développement des énergies renouvelables, notamment dans le secteur du
batiment et du transport, principaux secteurs consommateurs d’énergie et contributeurs aux émissions de Gaz a
Effet de Serre. A |'échelle locale, les projets d’'aménagements durables sont clés pour répondre a ces objectifs
car ils peuvent agir de maniére transverse sur tous les leviers d’'optimisation des ressources : intégration urbaine,
conception bioclimatique, mobilité, accompagnement des futurs usagers, etc...

Les acteurs de I'aménagement jouent un réle essentiel : ils traduisent opérationnellement les enjeux et ambitions
du Grenelle de I'Environnement, tout en garantissant |'attractivité pour les futurs acquéreurs, la
commercialisation de la zone et la bonne réalisation des travaux.

Pour y parvenir, le réseau de gaz naturel est leur outil d'aménagement durable : disponible, souple, évolutif et
vecteur d'énergies renouvelables, il permet de répondre a tous les usages énergétiques d'un quartier grace a des
solutions couplant gaz naturel et EnR performantes et économiques pour les acteurs de lots. Dans le cadre de
ses missions de service public, GRDF accompagne Aménageurs et Maitres d'Ouvrages dans leurs choix
énergétiques et dans la construction de solutions adaptées a leurs enjeux.

Compte tenu de leurs ambitions partagées de maitrise des consommations, de mise en ceuvre opérationnelle de
la transition énergétique et de valorisation du réseau de gaz naturel, les Parties ont donc convenu de ce qui suit :

Article 1. OBJET DE LA CONVENTION

La présente Convention, ci-aprés dénommée la "CONVENTION", a pour objet de définir les conditions
partenariales, financiéres et techniques dans lesquelles les parties conviennent de coopérer pour I'alimentation
en gaz naturel de la ZONE D'AMENAGEMENT ZAE DE SANT ALAR - SAINT ELOI EXTENSION que
I'AMENAGEUR envisage de réaliser a PLOUEDERN et décrite en Annexe 3 (ci-aprés le "PROJET").

Les définitions des termes employés dans la présente CONVENTION sont données en annexe 1. Ces termes sont
identifiés dans la convention avec une majuscule.

Article 2. DUREE DE LA CONVENTION

La présente CONVENTION prend effet a compter de la signature par la derniére des parties pour une durée
fixée a 5 ans.

Article 3. MODALITES DE COOPERATION DES
PARTIES

3.1. Désignation d'interlocuteurs dédiés

Les noms, fonctions et coordonnées des interlocuteurs du projet sont synthétisés en annexe 2. Les Parties
conviennent de s'avertir mutuellement de tous changements d'interlocuteurs.

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
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3.1.1. Pour GRDF

Afin de faciliter I'ensemble de son accompagnement, GRDF met a la disposition de 'AMENAGEUR un
interlocuteur commercial et un interlocuteur technique dédiés au PROJET. Les interlocuteurs désignés seront les
points d'entrée privilégiés de 'AMENAGEUR et des acquéreurs de lots. Ils faciliteront I'ensemble des étapes
administratives et contractuelles, et feront appel aux compétences de GRDF nécessaires a |'aménagement du
PROJET.

3.1.2. Pour 'AMENAGEUR

Pendant la phase de réalisation du PROJET, 'AMENAGEUR désigne de son coté le ou les interlocuteurs
privilégiés de sa structure pour assurer le suivi commercial et technique de la CONVENTION. L'AMENAGEUR
communique a son interlocuteur commercial GRDF les coordonnées du responsable de commercialisation et
I'indique en Annexe 2.

3.2. Suivi commercial de la CONVENTION

Les parties se réunissent chaque fois que nécessaire pour la bonne exécution de la CONVENTION.

Toutefois, 'AMENAGEUR et |'interlocuteur commercial de GRDF conviennent de se rencontrer a un rythme
régulier et a minima annuel pour faire le point d'avancement du projet, des engagements respectifs des parties
et de l'acquisition des lots.

3.3. Accompagnement de la réflexion "Energie" de 'AMENAGEUR

GRDF informe '’AMENAGEUR sur les solutions gaz naturel performantes lui permettant de répondre aux
ambitions énergétiques et environnementales de son PROJET.

GRDF fournit a 'AMENAGEUR les informations dont il dispose et qu'il jugera utiles a la rédaction du cahier des
charges de cessions des lots.

A cet effet '’AMENAGEUR s'engage a faire figurer au volet environnemental de son cahier des charges de
cession des lots :

- la recommandation de faire équiper d'une boucle d'eau pour la distribution du chauffage chacun des batiments
chauffés a construire afin que ces derniers puissent utiliser toutes les énergies y compris les renouvelables.

3.4. Communication

Dans le cadre de la CONVENTION, I'AMENAGEUR autorise GRDF a communiquer sur le projet a des fins
internes et externes, sauf mention contraire écrite de '’AMENAGEUR.

3.5. Reéalisation des travaux

Les engagements des Parties s'agissant de la réalisation des travaux pour |'alimentation en gaz naturel de la
ZONE D'AMENAGEMENT sont définis a |'article 5.

Article 4. MODALITES FINANCIERES

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
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4.1. Rentabilité de l'alimentation au gaz naturel

GRDEF réalise une étude technico-économique de rentabilité pour le PROJET sur la base des éléments fournis par
I'AMENAGEUR en annexe 3, notamment du descriptif du programme prévisionnel de la ZONE
D'AMENAGEMENT et du planning.
Cette étude technico-économique de rentabilité est effectuée a partir d'un calcul de B/I
(Bénéfice/Investissement), ou bénéfice net actualisé par euro investi. Ce calcul permet, grace a une actualisation
sur une durée d'étude actuellement de 30 ans, d'évaluer aujourd’hui la valeur d’une décision économique en
prenant en compte les dépenses et les recettes intervenant dans I'avenir a des dates différentes :
Recettes : recettes d’acheminement du gaz naturel sur la zone a desservir, concernées par la présente
CONVENTION
Dépenses comprenant : investissements, dépenses d'exploitation de GRDF, dépenses éventuelles de
renforcement de réseau pour alimenter le périmétre concerné par la présente CONVENTION, participation
de GRDF aux travaux éventuels de pose réalisé par '’AMENAGEUR.

Selon cette étude, le montant total des travaux a réaliser pour |'alimentation en gaz naturel de la ZONE
D'AMENAGEMENT s'éléve a 43 685 € HT, incluant :

- 20 325 € HT pour le Réseau d'Amenée

- 23 360 € HT pour les Ouvrages Intérieurs de la ZONE D'AMENAGEMENT

Au vu des résultats de |'étude technico - économique de rentabilité et des engagements définis a I'ARTICLE 3,
le montant de la participation de 'AMENAGEUR est égal a 0. GRDF s'engage a prendre en charge
I'intégralité du colt des travaux tel que décrit a l'article 4.2.1.

4.2. Conditions financieres et modalités de mise en oeuvre

4.2.1. Principes de financement des travaux

GRDF s’engage a prendre en charge le colt correspondant aux travaux d'alimentation en gaz naturel de la ZONE
D'AMENAGEMENT. Ces travaux comprennent :

- La réalisation des travaux d'amenée incluant :
o les ouvrages en amont des Ouvrages Intérieurs de la ZONE D'AMENAGEMENT et concourant a
I'alimentation en gaz de cette ZONE (Réseau d'Amenée),
o les éventuels renforcements du réseau de distribution existant et/ou I'Extension du réseau a partir
du réseau de distribution existant en PE,
- La fourniture des tubes PE, les accessoires (prises, manchons, boules marqueurs...) destinés a étre posés au
titre des Ouvrages Intérieurs de la zone,
- La réalisation des travaux de pose et de soudure de tous les tubes PE et accessoires en PE a I'Intérieur de
la ZONE D'AMENAGEMENT

GRDF s'engage a prendre a sa charge les colts mentionnés ci-dessus, a |'exception :
- des colts relatifs aux travaux de terrassement, y compris matériau meuble mis en fond de fouille et pose
du grillage avertisseur de couleur jaune, réalisés et financés par 'AMENAGEUR.
- des coUts définis au 4.2.2 qui seront le cas échéant a la charge des Ayants droit concernés.

GRDF s'engage a réaliser les travaux d'alimentation en gaz naturel du PROJET D'AMENAGEMENT au réseau de
distribution de gaz naturel aprés réception de la présente CONVENTION signée par 'AMENAGEUR.

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.

7/22





Envoyé en préfecture le 21/12/2018

Recu en préfecture le 21/12/2018

Affiché le

ID : 029-242900801-20181220-DCC2018_117-DE

4.2.2. Investissements a la charge des Ayants droit

Les Parties reconnaissent que, au jour de la signature des présentes, pour certains lots du PROJET, les
acquéreurs ne sont pas connus, le choix de |'énergie - quel que soit I'usage - n'a pas encore été fait ou |'énergie
choisie n'est pas le gaz naturel.

Pour ces lots, les Parties reconnaissent que les acquéreurs ou futurs acquéreurs qui souhaitent faire raccorder
leur(s) batiment(s) au réseau public de gaz naturel prendront a leur charge les colts y afférents, conformément au
catalogue des prestations annexes de GRDF. Cela inclut notamment :

- les charges liées aux Branchements individuels et aux prestations réalisées apres la pose des Ouvrages
Intérieurs de la ZONE D'AMENAGEMENT,

- les charges liées a la location du Poste de livraison.

Les Parties reconnaissent que le raccordement de ces lots fera I'objet de travaux de voiries. GRDF réalisera les
travaux dans les conditions définies dans |'offre de raccordement qui leur sera proposé par GRDF et notamment
apres obtention des autorisations nécessaires et cela quelque soit I'état des enrobés, définitifs ou provisoires.
Pour tous les lots du PROJET, la réalisation des Installations Intérieures est a la charge des Ayants droit.

4.3. Révisions des conditions financieres

Toute modification des éléments précisés en Annexe 3 (augmentation des longueurs d'alimentation extérieure a
la zone, modification du nombre de lots, modification des tracés intérieurs, modification du phasage du projet,
modification des besoins en gaz naturel prévisionnels, ...) entrainera la réalisation d'une nouvelle étude technico-
économique, et la révision, le cas échéant, des conditions financiéres.

Dans le cas ou le résultat de cette nouvelle étude serait favorable (c'est-a-dire dans le cas d'une baisse de la
participation financiére de 'AMENAGEUR ou dans le cas ou la rentabilité des travaux puisse étre assurée sans
participation financiere de 'AMENAGEUR), les Parties conviennent de poursuivre la CONVENTION et de définir
par voie d'avenant les nouvelles conditions financieres (participation financiére éventuelle a la charge de
I'AMENAGEUR).

Dans le cas ou le résultat de cette étude technico-économique serait défavorable (c'est-a-dire impliquant une
augmentation de la participation financiere), la CONVENTION pourra faire |'objet d'une résiliation de I'une ou
['autre des Parties. A défaut, un avenant traduira les nouvelles conditions financiéres.

Toute adaptation du réseau aprés pose des Ouvrages Intérieurs résultant d'une modification de voirie et/ou
limites parcellaires fera |'objet d'une facturation au demandeur.

Article 5. MODALITES TECHNIQUES DE
REALISATION DES OUVRAGES

5.1. Réalisation de U'Etude Technique préalable

5.1.1. Engagements de 'AMENAGEUR

Dans un délai de 3 mois avant le démarrage des travaux réalisés sous la maitrise d'ouvrage de
I'AMENAGEUR, celui-ci s'engage a fournir a GRDF les éléments du dossier projet qu'il n'aurait pas transmis a
GRDF au jour de la signature de la CONVENTION.

Ce dossier comprend les renseignements suivants :
- Les caractéristiques des batiments au regard du descriptif du programme prévisionnel du PROJET joint en
Annexe 3 et la définition des utilisations du gaz,

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
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- La fiche information et planning conformément a I'Annexe 3,

- Le plan masse, plan de situation, plan de voiries et réseaux divers (VRD) du PROJET, joints en Annexe 3,

- Le tracé projeté des Ouvrages a l'Intérieur de la zone comprenant les Branchements, le réseau et
présentant I'emplacement projeté des coffrets / postes lorsque ceux-ci sont connus au moment de la
signature de la présente CONVENTION,

- Les prescriptions en matiere de santé et de sécurité.

L'AMENAGEUR s'engage a fournir tous les ans la mise a jour des documents correspondant a |'avancée du
planning prévisionnel de réalisation de |'aménagement ainsi qu'a la livraison des batiments.

5.1.2. Engagements de GRDF

Dans un délai maximum de un (1) mois a compter de la réception des documents cités ci-dessus, GRDF s'engage
a réaliser avec 'AMENAGEUR ['étude technique du projet de tracé des Ouvrages considérés sur la base des
éléments fournis par 'AMENAGEUR et a en transmettre les résultats a 'AMENAGEUR.

5.2. Réalisation du Réseau d'amenée

5.2.1. Engagements de GRDF

GRDF s'engage a réaliser les travaux en amont des Ouvrages Intérieurs de la ZONE D'AMENAGEMENT ainsi que
les éventuels renforcements du réseau de distribution et/ou |'Extension du réseau a partir du réseau de
distribution existant en PE, jusqu'aux Ouvrages Intérieurs de la ZONE D'AMENAGEMENT.

5.3. Reéalisation des Ouvrages Intérieurs de la ZONE
D'AMENAGEMENT

5.3.1. Engagements de LU'AMENAGEUR concernant la réalisation des Ouvrages
Intérieurs de la ZONE D'AMENAGEMENT

5.3.1.1. Conformité aux normes et réglements applicables

L'AMENAGEUR s'engage a réaliser les travaux qui lui incombent en application de la présente CONVENTION,
comme décrits a l'article 5.3.1.3 dans le respect des régles de sécurité, notamment de I'arrété du 13 juillet 2000
portant reglement de sécurité pour la distribution de gaz combustible par canalisations et les cahiers des charges
Reglement de Sécurité de la Distribution de Gaz ( dits "RSDG") associés.
L'AMENAGEUR s'engage également a se conformer :
- Aux exigences supplémentaires contenues dans les spécifications techniques de GRDF remises a
I'AMENAGEUR a la signature de la présente CONVENTION,
- Pour tous les travaux qu'il réalise dans le cadre de la présente CONVENTION, 'AMENAGEUR s'engage a
se conformer au "Guide des bonnes pratiques : Réalisation des ouvrages gaz dans les programmes
immobiliers, les lotissements ou les zones d'aménagement" (Référence 2RDB0410) remis par GRDF ou
téléchargeable sur www.grdf.fr. Ce document précise sous forme condensée et illustrée, les exigences de
GRDF en matiére de construction des Ouvrages Intérieurs de la ZONE D'AMENAGEMENT. En complément
de ce guide, il est précisé que le tracé des canalisations de distribution de gaz naturel et les équipements et
accessoires associés ne passent en aucun cas a l'intérieur des parcelles privatives ou destinées a le devenir.

5.3.1.2. Coordination Sécurité Protection de la Santé

L'AMENAGEUR reconnait étre maitre d'ouvrage des travaux réalisés en application de la présente
CONVENTION, au sens des article R. 4532-4 et suivants du code du travail, ces travaux étant réalisés dans le

cadre général de I'opération d'aménagement de la ZONE qu'il réalise.

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
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Il est rappelé a I'AMENAGEUR son obligation de désigner un "Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé"
(ci-aprés "Coordonnateur SPS"), pour I'ensemble de |'opération, conformément a la |égislation en vigueur (en
application de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993).

Le nom et I'adresse du Coordonnateur SPS sera communiqué a GRDF au moins 15 jours avant le début des
travaux.

Les intervenants travaillant pour le compte de GRDF devront étre inclus dans le plan général de coordination et
transmettront au Coordonnateur SPS leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

5.3.1.3. Réalisation des ouvrages a U'Intérieur de la ZONE D'AMENAGEMENT

L'AMENAGEUR réalise ou fait réaliser sous sa responsabilité (et a ses frais conformément a |'article 4.2.1) les
travaux de terrassement, en tenant compte des exigences contenues dans les spécifications techniques de GRDF
qui lui seront remises a la signature de la présente CONVENTION :
- La réalisation de la fouille, commune ou non, destinée a recevoir les Ouvrages a l'Intérieur de la ZONE
D'AMENAGEMENT, la fourniture et la pose de fourreau pour passage ultérieur de Branchement en
traversée de voirie le cas échéant ,
- Le remblayage de la fouille (y compris matériau meuble en fond de fouille et pose du grillage avertisseur
de couleur jaune) et remise en état des sols.

5.3.2. Engagements de GRDF concernant la réalisation des Ouvrages Intérieurs de la
ZONE D'AMENAGEMENT

5.3.2.1. Réalisation des Ouvrages de distribution de gaz naturel a lIntérieur de la ZONE
D'AMENAGEMENT

GRDF fournit le matériel (les tubes PE, les accessoires (prises, manchons, boules marqueurs...)) destinés a étre
posés au titre des Ouvrages Intérieurs de la ZONE D'AMENAGEMENT.

GRDF fait réaliser sous sa responsabilité la pose et la soudure de tous les tubes PE et accessoires en PE a
I'Intérieur de la ZONE D'AMENAGEMENT (a |'exception des travaux décrits a |'article 5.3.1.3), y compris les
éventuels Branchements et coffrets prévus a l'article 4.2.1.

Dans le cas de Branchements prévus depuis le domaine public, GRDF se charge d'effectuer les démarches afin
d'obtenir les autorisations administratives requises pour effectuer les travaux des Branchements correspondants.
Les travaux seront pris en charge par GRDF et réalisés par I'entreprise de son choix. Ces travaux sont planifiés en
méme temps que ceux réalisés a l'intérieur de la ZONE D'AMENAGEMENT.

La responsabilité de GRDF ne pourrait étre engagée en cas de refus d'autorisation administrative de réalisation
des travaux.

5.3.2.2. Remise de la tranchée ouverte

A la remise, a titre gratuit, de la tranchée ouverte, GRDF et I'AMENAGEUR signent de fagon contradictoire un
"Proces Verbal de remise a titre gratuit de tranchée ouverte avant déroulage de tube PE" (Annexe 5).

5.3.2.3. Reéalisation du fond de plan géoréférencé

GRDF s'engage a réaliser un fond de plan numérisé géoréférencé de la ZONE D'AMENAGEMENT comportant la
représentation des batis, des VRD et du réseau de distribution de gaz naturel dont il garantit I'exactitude. Les
supports de restitution sont au format Microstation DGNV8, aux normes de GRDF et a |'échelle 1/200eme. GRDF

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
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Article 6. DELAIS

Le délai pour le démarrage des travaux par GRDF est de 90 jours apres la date d'entrée en vigueur de la
convention.

L'AMENAGEUR s'engage a prévenir GRDF de la date de remise des tranchées 8 semaines avant que celle-ci ne
soit réalisée.

Les interlocuteurs dédiés de 'AMENAGEUR et de GRDF conviennent de se rencontrer au moins 45 jours avant le
début du chantier pour déterminer le planning définitif des travaux relatifs aux Ouvrages a |'Intérieur de la ZONE
D'AMENAGEMENT, ainsi que celui du Réseau d'amenée. Il comprendra notamment la date prévue de Mise en
gaz.

Ce planning des travaux ainsi qu'une fiche précisant I'identité et la qualité des intervenants sur le chantier sont
diment signés par chacune des parties de la présente CONVENTION.

Toute modification du projet ou du planning a l'origine d'une des parties fera I'objet d'un accord avec l'autre
Partie.

Article 7. REGIME DES CANALISATIONS ET ASPECT
FONCIER

7.1. Ouvrages en concession et accessibilité des compteurs

GRDF, en tant que concessionnaire du réseau de distribution publique de gaz naturel, assure |'exploitation et la
maintenance de |'ensemble des ouvrages concédés dans le cadre du Cahier des charges de Concession établi
entre GRDF et |'autorité concédante.

GRDF ou toute entreprise intervenant pour son compte ou diiment habilitée par GRDF doit avoir a tout moment
libre accés aux Ouvrages a l'Intérieur de la ZONE D'AMENAGEMENT, destinés a |'alimentation en gaz naturel
des constructions qui sont ou seront édifiées pendant I'exécution des présentes et a l'issue.

7.1.1. Pendant la phase des travaux et jusqu'a la Rétrocession des voies a la
collectivité locale

L'AMENAGEUR autorise GRDF ou toute entreprise intervenant pour son compte ou diiment habilitée par GRDF,
pendant toute la période des travaux, a pénétrer dans les parties communes de la ZONE D'AMENAGEMENT et
ay exécuter tous les travaux nécessaires a la construction ou au raccordement de nouveaux ouvrages, avec leurs
accessoires. Cette autorisation s'étend a ce qui est utile a I'exploitation, la surveillance, |'entretien, le
renforcement, la réparation, I'allongement, I'enlevement de tout ou partie de canalisations et d'ouvrages ou
accessoires qui seraient déja en place.

L'AMENAGEUR consent expressément a GRDF, de par la signature de la présente CONVENTION, une servitude
sous seing privé pour établir a demeure dans |'emprise des parties communes de la ZONE
D'AMENAGEMENT, les ouvrages destinés a |'alimentation en gaz naturel des constructions qui sont ou seront
édifiées.

A partir du jour de la rétrocession des voies a la Collectivité Locale, GRDF occupera le domaine public au titre de
son droit d'occupation légal en tant que gestionnaire du réseau de distribution public de gaz (article L433-3 du
code de |'énergie).

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
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7.1.2. Pour les cas ou les voies ne seraient pas rétrocede

L'AMENAGEUR s'engage a consentir a GRDF une servitude formalisée, au plus tard dans les trois (3) mois a
compter de la Réception des ouvrages par GRDF et, dans tous les cas, avant la suppression de la ZAC, au sens
de |'article L 311-6 du code de |'urbanisme, sur la base d'un modéle de convention de servitude transmis a
I'AMENAGEUR par GRDF.

Cette servitude pourra étre signalée dans le cahier des charges de la ZAC, mais devra avoir été réitérée devant
notaire par un acte authentique par GRDF aux frais de 'AMENAGEUR, avant la date de suppression de la ZAC au
sens de l'article L.311-6 du code de |'urbanisme.

A défaut, 'AMENAGEUR s'engage a supporter les conséquences financieres qui pourraient résulter pour GRDF
d'une occupation sans titre, notamment en cas de réclamation d'un tiers, quelle que soit la durée de la
CONVENTION. L'AMENAGEUR s'engage par ailleurs a transmettre a GRDF une copie de I'arrété de suppression
de la ZAC dans le mois suivant sa publication.

7.2. Regles d'implantation des compteurs - regles en matiere de
plantation d'arbres - Regles en matiére de constructions a proximité
du réseau de distribution de gaz naturel

L'AMENAGEUR s'engage a respecter les regles suivantes et a les rendre opposables, méme apres la fin du
PROJET d'aménagement, a tout acquéreur de lot de partie commune ou privative de la ZONE
D'AMENAGEMENT :

- Implanter les compteurs en limite de propriété privée pour assurer leur accessibilité,

- Toute plantation d'arbre a proximité du réseau de GRDF doit respecter les prescriptions de la Norme NF P
98-332 de février 2005, intitulée "Regle de distance entre les réseaux enterrés et régles de voisinages entre
les réseaux et végétaux",

- Toute construction de batiments est interdite sur une largeur de 2 metres de part et d'autre du réseau de
distribution de gaz naturel de GRDF, cette distance étant réduite, du c6té de la canalisation le plus proche
de la limite des parcelles privatives, a un metre afin de prémunir I'ouvrage des travaux de tranchées réalisés
en domaine privatif par I'acquéreur de tout lot notamment I'édification ultérieure d'un muret en limite de
propriété,

- Le mobilier urbain non pourvu de fondations, tel que bancs, abribus, panneau d'affichage ne sera pas
considéré comme un batiment au sens de la présente CONVENTION.

L'AMENAGEUR s'engage a prendre en charge le colt des déplacements d'ouvrage qu'il aura réalisés ou qu'un
acquéreur aura réalisés, consécutifs au non respect des regles ci-dessus et découlant d'une défaillance de sa part.

7.3. Non-obtention des autorisations

La non-obtention des autorisations nécessaires a |'exécution de la présente CONVENTION, notamment
I'autorisation d'aménager par 'AMENAGEUR, a l'issue d'un délai de un an a compter de la date de signature de
la présente CONVENTION ou la non-obtention des autorisations administratives nécessaires a l'implantation du
Réseau d'amenée par GRDF impliquent la résolution de la présente CONVENTION.

Article 8. CESSION - CLAUSE D'AGREMENT

En application de |'article 1216 du code civil et dans le cas ou la compétence pour I'aménagement de la ZONE
D'AMENAGEMENT serait transférée, GRDF autorise 'AMENAGEUR a céder sa qualité de partie a la présente
Convention a la nouvelle entité ayant compétence pour I'aménagement de la ZONE D'AMENAGEMENT.

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
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L’Aménageur s'engage a notifier a GRDF sans délai le transfert de compétenc

Article 9. RESILIATION DE LA CONVENTION

La convention sera automatiquement résiliée, sans formalités, dans les situations suivantes :

- En cas de non obtention, par 'AMENAGEUR, des autorisations administratives nécessaires — ou assimilées
-, a l'issue d'un délai de un an a compter de la date de signature de la présente CONVENTION ou de la non
obtention des autorisations administratives nécessaires a l'implantation du Réseau d'amenée de GRDF,

- Si les travaux ne débutent pas au maximum un (1) an aprés la signature de la CONVENTION,

- En cas de non respect de ses obligations, diiment constatée, de I'une ou l'autre des Parties, et d'échec de
conciliation stipulée a I'ARTICLE 11, la présente CONVENTION sera résiliée de plein droit.

Les frais des études déja réalisées par GRDF seront facturés a I'AMENAGEUR.

Par ailleurs, la résiliation n'emporte pas abandon des dommages et intéréts éventuellement dis par la partie
défaillante qui ne pourront étre inférieurs aux frais déja engagés par GRDF au jour de la résiliation et majorés de
30% a titre de clause pénale.

Article 10. CONFIDENTIALITE

Les parties s'interdisent de porter a la connaissance de tout tiers, y compris leurs cocontractants, et par quelque
voie que ce soit, le texte intégral ou des extraits de la présente CONVENTION, sauf pour se conformer a une
obligation légale ou pour satisfaire aux nécessités d'une action en justice.

Il est de plus, expressément convenu que les indications, informations, propositions, renseignements, etc. de
toute nature échangés a |'occasion, notamment, de la négociation, de la conclusion ou de I'exécution de la
présente CONVENTION, présentent un caractére strictement confidentiel.

Article 11. LITIGES ET DROITS APPLICABLES

Les Parties s'efforcent de résoudre a I'amiable tout litige relatif a la formation, la validité, I'exécution ou
I'interprétation de la CONVENTION.

A défaut d'accord amiable, ces litiges sont soumis a I'appréciation du tribunal compétent dans le ressort de la
Cour d'Appel de Paris.

Il est rappelé que la Commission de Régulation de I'Energie peut étre saisie en cas de différend entre un
opérateur de réseau et ses utilisations lié a I'accés au réseau, aux ouvrages ou installations ou a leur utilisation,
notamment en cas de refus d'accés ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou I'exécution des contrats
et protocoles.

La CONVENTION est soumise au droit francais tant sur le fond que sur la procédure applicable.

Article 12. RESPONSABILITE

Chacune des Parties est responsable de I'exécution de ses missions dans le cadre de la présente CONVENTION.
L'AMENAGEUR est dépositaire du matériel fourni par GRDF (tubes PE, boules marqueurs, coffrets et socles) et
en assure la garde ainsi que la surveillance jusqu'a la Mise en gaz des lots.

L'AMENAGEUR garantit GRDF contre tout recours qui serait engagé par les acquéreurs de lots, les Ayants droit
ou tout autre tiers, du fait de dommages de quelle que nature que ce soit trouvant leur origine dans les travaux
réalisés par 'AMENAGEUR.

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
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Article 13. DOCUMENTS CONTRACTUELS

La CONVENTION est constituée des documents suivants :
- La présente CONVENTION
- Ses annexes :
e ANNEXE 1 : Définitions
o ANNEXE 2 : Interlocuteurs
o ANNEXE 3 : Descriptif du programme prévisionnel de la ZONE D'AMENAGEMENT et planning, inclus
Plan de situation et Plan masse de la ZONE D'AMENAGEMENT ( a insérer localement) tracé prévisionnel
GRDF extérieur a la ZONE D'AMENAGEMENT précisant le(s) point(s) d'entrée(s), Tracé prévisionnel des
canalisations défini par GRDF a I'Intérieur de la ZONE D'AMENAGEMENT
o ANNEXE 4 : Fiche contact Acquéreur
e ANNEXE 5 : Procés Verbal de remise a titre gratuit de tranchée ouverte avant déroulage de PE
Au cas ou des données figurant dans les Annexes seraient inconnues a la date de signature de la CONVENTION,
les éléments manquants seront complétés au fur et a mesure de I'avancement du projet, et au plus tard 1 mois
avant la date de démarrage des travaux. Au dela de ce délai et au cas ou des données figurant dans les Annexes
seraient amenées a évoluer, leur intégration fera I'objet d'un avenant.

La CONVENTION, telle que décrite ci-dessus, se substitue a tous accords écrits et verbaux antérieurs a sa prise
d'effet, ainsi que a toutes propositions, offres, devis émanant de |I'une ou l'autre des Parties et ayant le méme

objet. Aucune des Parties ne pourra étre tenue a autre chose que ce qui expressément convenu dans la présente
CONVENTION.

Fait en deux exemplaires originaux,
A Rennes,
Date de signature : 06/12/2018

A ,
Le
GRDF, L'AMENAGEUR,
Représenté par Représenté par
David COLIN, Patrick LECLERC
Délégué Marché d'Affaires Président

-

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
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ANNEXE 1

Ayant droit : les ayants droit sont les propriétaires successifs d'un
méme Lot.

Branchement : ouvrage assurant la liaison entre la canalisation de
distribution de gaz naturel existante ou |'Extension et la bride amont
du poste de livraison ou |'organe de coupure générale.

Concession : Conformément a |'article L433-3 du code de I'énergie, la
concession de distribution confére au concessionnaire le droit
d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux
nécessaires a |'établissement et a I'entretien des ouvrages en se
conformant aux conditions du Cahier des Charges de Concession et
des réglements de voiries routiére, en particulier L113-3 et L122-3
Extension : si nécessaire, au plan technique, ouvrage assurant la
liaison entre le réseau de distribution existant et le(s) Branchement(s).
Mise en gaz : opération consistant a remplir une Extension et/ou un
Branchement et/ou un Poste de livraison de gaz naturel tout en
empéchant un débit permanent de ce gaz

Mise en service : opération consistant a rendre possible un débit
permanent de gaz naturel dans une extension et/ou un branchement
et/ou un poste de livraison ayant fait préalablement |'objet d'une mise
en gaz.

Programme d’aménagement : programme qui contient les VRD ainsi
que les caractéristiques du projet d’aménagement (nombre de
logements, surface au plancher, destination des batiments, etc) des
équipements publics et des futures constructions.

Réseau d’amenée : ensemble des ouvrages et installations amenant le
gaz depuis le réseau de distribution existant jusqu’a I'entrée des
Ouvrages a |'intérieur de la zone d’aménagement ou de lotissement.
Retrocession des voiries : le transfert de voies dans le domaine public
communal peut intervenir sur le fondement de |'article L318-3 du
Code de I'Urbanisme qui prévoit que "la propriété des voies privées
ouvertes a la circulation publique dans des ensembles d'habitations
peut étre transférée d'office sans indemnité dans le domaine public
de la commune sur le territoire de laquelle ces voiries sont situées"

- Définitions
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Quvrages a l'intérieur de la zone : avant la Remise d'ouvrage,
ensemble des ouvrages et installations n'appartenant pas au réseau
de distribution et situés en aval du Réseau d’amenée : les
canalisations et branchements PE[1] (ou acier) et accessoires, situées a
|"aval du Réseau d'amenée et, le cas échéant, les conduites
montantes, et tous organes tels que robinets, protection cathodique
(réseau acier), nécessaires au bon fonctionnement et a la conservation
de I'ensemble des ouvrages. A l'issue de la Remise d’ouvrage, ces
ouvrages entrent alors en Concession. Seules les installations
intérieures a chaque Lot, en aval du compteur, restent en propriété
privé.

Plan de masse : plan représentant I'emplacement du projet
d’aménagement et précisant les limites et |'orientation du terrain, la
répartition entre les terrains réservés a des équipements collectifs et
les terrains destinés a une utilisation privative, le tracé des voies de
desserte et de raccordement et |'altimétrie des voies.

Plan de situation : plan donnant la situation géographique du terrain
concerné dans le périmeétre de la commune dont il dépend.
Réception d’ouvrage : acte par lequel 'AMENAGEUR procede, sous
sa responsabilité, a la réception des ouvrages dont il a commandé la
réalisation a un ou plusieurs entrepreneurs. La date de Réception
d’ouvrage fixe le jour de départ des garanties dues par le ou les
constructeur(s).

Remise d’ouvrage : acte matérialisé par un dossier de remise
d'ouvrage par lequel GRDF accepte d'incorporer les ouvrages réalisés
par 'AMENAGEUR a sa concession, et signé par les deux parties.
Installations intérieures: les installations intérieures correspondent a
toutes les installations en aval du coffret ou poste de livraison.

Schéma de principe - synthése des ouvrages et installations
{avant refour éventue! de [z voire en domaine public)

Réseau
existant

&
¥

Branchements

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
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Interlocuteurs chez GRDF et ' AMENAGEUR pendant la durée de I'opération

A - Les interlocuteurs chez GRDF pendant la durée de I'opération sont les suivants :

Interlocuteur dédié
Commercial

Interlocuteur Technique

Nom et prénom

Christophe
CLEMENT

RUE Georges Caldray, 56000

Adresse VANNES
| Tel fixe || 0297468946 | |
| Tel mobile || 0660619250 | |
| Email || christophe.clement@grdf.fr || |

B - Les interlocuteurs chez ' AMENAGEUR pendant la durée de I'opération sont les suivants :

Interlocuteur privilégié du chargé d'affaires de GRDF :
Nom et prénom : Erwan GUICHOUX

Fonction : RESPONSABLE INGENIERIE TERRITORIALE
Adresse: Maison des services publics 59 rue de Brest BP 849, 29800 LANDERNEAU

Tél fixe et mobile : 0290919041

Email : erwan.guichoux@ccpld.bzh

Responsable de la commercialisation, chargé de transmettre les coordonnées des acquéreurs a GRDF :

Nom et prénom :
Fonction :
Adresse :

Tél fixe et mobile :
Email :

L'AMENAGEUR et GRDF s’engagent a informer |'autre partie de tout changement d'interlocuteur dans les

meilleurs délais.

En cas d'interlocuteurs supplémentaires, préciser leurs noms, prénoms, fonction et téléphone.

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
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ANNEXE 3 =

Descriptif du programme prévisionnel de la zone d'aménagement et planning
(établi par 'AMENAGEUR)
(inclus Plan de situation et plan de masse de la zone d'aménagement)
Planning de l'opération - A REMPLIR OBLIGATOIREMENT

Si ZAC :
e Date de création de la ZAC :
e Date du dossier de réalisation :
Date prévue d'achevement de la zone :
Date prévue de démarrage des travaux d'aménagement :
Date de pose des réseaux souples :
Date prévisible du début des terrassements pour la réalisation des réseaux:

Date souhaitée du démarrage du chantier :

Nom de I'entreprise retenue par I'Aménageur pour la pose des réseaux souples :

Etude d'impact et étude de faisabilité pour le développement des énergies renouvelables

Si le projet est soumis a étude d'impact, inclure un résumé de I'étude d'impact ainsi que I'étude de faisabilité
pour le développement des énergies renouvelables.

Programme de construction de la ZONE D'AMENAGEMENT

Nombre de tranches avec phasage prévisionnel de livraison

Surface cessible de terrain de la ZONE D'AMENAGEMENT

Surface de construction (en m2 surface de plancher)

Nombre de parcelle ou lot total de la ZONE D'AMENAGEMENT

Nombre de logements prévus :

- dont nombre de lots nus individuels

- dont nombre de maisons individuelles groupées
- Dont nombre de logements collectifs

Nombre de lots Tertiaire / Industrie et surface de construction prévisible pour
ces lots (en m2 de plancher)

Nombre de branchements sur voie publique

Programme détaillé

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
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Puissance
en kW **

Consos en
MWh **

Débit en
m3/h **

*

Préciser le type de destination prévue pour la parcelle / le batiment : logements individuels, logements collectifs,
activités en précisant le type

d‘activités dont il s’agit, équipements publics en précisant le type d'équipement public dont il s’agit.

** Conformément a l'article 4.2.1, GRDF s'engage a réaliser les Branchements seulement des lots dont le Maitre
d'Ouvrage est identifié et le projet qualifié, c'est-a-dire pour lesquels la puissance, la consommation et le débit

de gaz naturel sont définis.

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
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PLAN DE SITUATION ET PLAN DE MASSE au 1/200éme de la ZONE D'AMENAGEMENT
Tracé prévisionnel GRDF extérieur a la zone d’AMENAGEMENT précisant le(s) point(s) d’entrée(s) (fourni par

GRDF)
Tracé prévisionnel des canalisations a I'intérieur de la zone (fourni par GRDF)
GRJ)F | pert OMER Pagode Code Finalité Adresse Commune
Za 15-07-0d1dd-{MI-01 RETV-1502731 FO - \/oie inconnue --- Z4E OE SANT ALAR - SAINT EL PLOUDAMIEL
Plan Aprés Travaux
point de raccordement Tracé du réseau construit amenés = = m— | Suppression x Trace du branchement sesssss
_______ b =
smal Commentaie ) Coffet D Desserte == === RobinetaposerX
~
I Extenzicn 2060m (dont 45m d'amenés et 2015m de desserte en ARG avec 1187m sur Iz commune de Ploudzniel et 358m sur Flouedern) FE 135 1
I depuis réseaux existants PE 50 MFPB {2003) et PE 125 |
1 MPE [2008) |
N | —>= 3 points de raccordements |
I + création d'un robinet PE 125 |
1 Pas de brt prévus cette années 7| AcLm
LY - p
___________________ — e P
% _P LOUEDERN ‘
PLOUDANIEL "'.' i ’
..‘f. l ,
b L '
N tay o -lr
\ —
R T g
i 0
L]
X ; 3
-
v- ;
| ymanre®® “ - —‘
i .
EM le 15/11/2018 Extension 2060m o L AT,
(dont 45m d'amenée et 2015m de \ mER \ 2
desserte en RG avec 1187m sur la "\ ) El : =
commune de Pleudaniel et 858m sur - - ‘ _r_,_.---"
Plouedern) PE 125 depuis rézeaux \ =\ il
existants PE 60 MPB (2003) et PE 125 \ .o' -
IMPB (2008) —= 3 points de o \ "*m.___h
raccordements + création d'un robinet - \ EF TE020
PE 125 Pas de brt prévus cette année +* \
Pas de participation Beurl=0
Tour draitr 4o propri&té rirervie GrOF EERGOQUEST
DESCRIPTION DE L'OPERATION
Joindre L'Avant Projet Sommaire
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
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ANNEXE 4 =

FICHE CONTACT ACQUEREURS
A retourner par 'AMENAGEUR a GRDF

L'AMENAGEUR s'engage a transmettre a GRDF, au fil des ventes des parcelles, les coordonnées des
acquéreurs :

Contact GRDF pour la transmission de la fiche :

|Nom du contact GRDF : ||Christophe CLEMENT |

[Tel : 0297468946 |

|Mai| : ”christophe.clement@grdf.fr |
. RUE Georges Caldray,

Adresse : 56000VANNES

Contacts de l'acquéreur de lots :

Ne / N
Py Destinatio ,
référence ndela Acquéreur Statut
de la Date .
, constructio
parcelle ou |entrée en n et m2 ou
du lot ortefeuille . Adresse . , ,
. P nombre de Nom Adresse |Téléphone ; Acquis Réservé
concerné mail
*) logements

(*) joindre un plan de la zone pour localiser le lot.

Raccordement gaz :

Dans le cas ou l'acquéreur de lot aurait indiqué a 'AMENAGEUR vouloir se raccorder au réseau de gaz naturel,
indiquer :

- La date de raccordement gaz naturel souhaitée

- Si possible, I'emplacement (en limite de propriété) du poste de livraison gaz naturel

L’AMENAGEUR s’engage a informer préalablement les acquéreurs du destinataire des données, a savoir GRDF ,
et de la finalité de la collecte : permettre a GRDF et/ou a son prestataire de les recontacter afin de leur apporter
un conseil personnalisé sur le choix de leur énergie, dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relatives a l'informatique, aux fichiers et aux libertés , ainsi que des modalités d’exercice de leurs droit
d‘acces, de rectification et opposition.

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
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ANNEXE 5 =

Procés verbal de remise a titre gratuit de tranchée ouverte avant déroulage de tube PE

Descriptif GRDF de [|'affaire :
N°Affaire :

Adresse :

Commune :

Coordonnées des intervenants :
Aménageur :

Maitre d'oeuvre :

Entreprise de travaux :
Interlocuteur GRDF :

Le oot A e , nous soussignés GRDF, représenté par le chargé d'affaires en présence du
maitre d'ouvrage ou de son représentant, aprés avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires de la tranchée
ouverte, branchements et coffrets, déclarons:

X - L'admission de la réception de tranchée ouverte avant déroulage du PE

X - L'admission avec réserves de la réception de tranchée ouverte avant déroulage du PE :

sous réserve de |'exécution des travaux énumérés ci-aprés avant le / / et en I'absence de constat de nouvelles réserves, la
réception de la tranchée sera prononcée.

La programmation des travaux de pose de réseau et de mise en gaz dépendent de la date de réception de la tranchée.

Travaux a réaliser si réserves constatées :

Liste non exhaustive des controdles

Conforme Non conforme

Propreté de la tranchée (fond de fouille sans
eau, gravats, etc)

Accessibilité de la tranchée

Largeur de tranchée permet le respect de la
distance entre les réseaux

Présence d'un lit de sable

Nature du sable

Présence de fourreau en traversée de chaussée
de type TPC1

Cohérence du diameétre du fourreau en fonction
du tube PE a poser

Fouille branchement perpendiculaire a la fouille
réseau

Piquetage avec altimétrie

Pose des coffrets (limite propriété, hauteur,
présence fourreaux de remontée)

Respect des distances aux végétaux

Mise en place de protections mécaniques le cas
échéant
Date de signature de |'entreprise Date de signature de
['AMENAGEUR

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
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L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
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